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	CAIET DE SARCINI

Lucrari de constructie - GARAJ UTILAJE si CLADIRE VESTIARE.

Beneficiar S.C. ACVATERM  S.A.  Ramnicu Sarat















1. INFORMATII GENERALE

[bookmark: _Hlk107927855]1.1 Denumirea achizitiei: Lucrari de constructie GARAJ UTILAJE si CLADIRE VESTIARE.
1.2 Beneficiarul investitiei: S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat
1.3 Amplasamentul: Municipiul Rm.Sarat , Str. Focsani , Nr. 23 jud. Buzau.
1.4 Regimul juridic: Conform extrasului de C.F. nr 37104  terenul este proprietatea S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat .

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

[bookmark: _Hlk107928870]            2.1 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie, verificarea si receptia cladirilor GARAJ UTILAJE - CLADIRE VESTIARE, cu scopul de a asigura spatiile necesare, cu dotarile  specifice, pentru activitatile de mentenanta auto si vestiare personal salubritate.
            2.2 Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate neconforme potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si, pe cale de consecinta, vor fi respinse.

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI
               3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor deconstructie a cladirilor GARAJ UTILAJE - CLADIRE VESTIARE.
               3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de constructie.
               3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor de constructie.
               3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. CERINTE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR
                La realizarea constructiilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:
- Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.50/1991 - republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
- HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru a documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, a structurii/metodologiei de elaborare a devizului pentru obiective de investitii;
- HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;
- P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor;
- NP068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
              siguranta in exploatare;
- P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

5. INFORMATII LOCATIE

5.1 Amplasamentul investitiei se afla in municipiul Ramnicu Sarat, pe strada Focsani, nr.23. Accesul in incinta se face din strada Focsani, strada de legatura dintre strada Calea Focsani si strada Al. I. Cuza.
Pe amplasamente nu se afla construtii , spatiile in cauza fiind utilizate în principal pentru activitati de depozitare si/sau parcare. În zona exista  dotarile tehnico-edilitare (apa, gaz, electricitate, telefonie).
5.2 Cladirea Garaj Utilaje  va fi amplasata  in partea de nord a incintei , iar Cladirea Vestiare se va construi in partea de vest a incintei detinute de S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat .
              5.3 Caracteristici geofizice ale terenului de amplasament
Conform prevederilor Normativului P100-1/2013:
- Zona seismica A;
- Valoarea acceleratiei de calcul a terenului ag = 0,35g;
- Perioada de colt a spectrului de raspuns seismic Tc = 1,6s sec pentru I.M.R. = 100 ani
               5.4 Indicatori globali
(i) Functiune: cladiri destinate activitatilor de mentenanta auto si nevoi sociale ale lucratorilor din domeniul serviciilor  publice de salubritate;
(ii) Categoria de importanta: D – NORMALA (conform HG 766/1997);
(iii) Gradul de rezistenta la foc: IV (conform P118/1999);
(iv) Clasa de importanta: IV (conform P100-1/2013);
(v) Risc de incediu: MIC;
(vi) Regim de inaltime: P;
(vii) Suprafata construita: 201,25 mp (garaj auto) + 28,80mp (vestiare)
(viii) Suprafata construita desfasurata: 230 mp;
(ix) Inaltimea maxima: 5,61 m;

6. ETAPE  DE  EXECUTIE  A  PROIECTULUI

              6.1 Documentatia tehnica de proiectare a noii cladiri pe baza careia s-a obtint Certificatul de urbanism a revenit in sarcina beneficiarului S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat ,  existand la data prezentului Caiet de sarcini – Documentatie tehnica Construire Garaj utilaje si Cladire vestiare Nr. 70/2020 si Certificatul de urbanism nr. 160/21.12.2020

              6.2 Documentatia tehnica de realizare a constructiilor precum si obtinere autorizatiei de constructie au revenit in sarcina beneficiarului S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat ,  existand la data prezentului Caiet de sarcini – Documentatie tehnica Construire Garaj utilaje si Cladire vestiare Nr. 70/2020 si Autorizatie de constructie nr. 24/18.03.2022   

              - Executantul prezentului caiet de sarcini va realiza constructiile prevazute in Documentatia tehnica pe baza careia s-a obtinut Certificatul de urbanism nr.160/21.12.2020 si Autorizatia de construire nr. 24/18.03.2022 , asigurand inclusiv racordarea la utilitati a noilor constructii (electricitate , apa-canal).

            6.3 Descriere functionala
Se propune realizarea unor constructii ( A + B ) cu regimul de inaltime parter cu functiunea de garaj utilaje si respectiv cladire vestiare dupa cum urmeaza:
(i) Constructia A - Garaj utilaje 
· Suprafata construita  = 201,25 mp.
· Suprafata utila           = 195,49 mp.
· Suprafata locuibila     = 0,00 mp.
· Inaltime la cornisa     = 4,40 m.
· Inaltime totala            = 5,61 m.
(ii) Constructia B -   Vestiare angajati
· Suprafata construita  = 28,80 mp.
· Suprafata utila           = 26,90 mp.
· Suprafata locuibila     = 0,00 mp.
· Inaltime totala            = 2,55 m.
 (iii) Amenajarile exterioare noilor cladirii  vor contine:
- Un trotuar de garda , de latime 20 cm , în jurul clădirii garajului insumand circa 12,50 mp;
- Un trotuar de garda , de latime 20 cm , în jurul clădirii vestiarelor insumand circa 6,00 mp;

6.4 Situatia propusa

6.4.1 Pentru realizarea constructiilor din Proiectul de arhitectura se propun următoarele lucrări:
(i) Eliberarea si nivelarea zonelor , din incinta detinuta de SC ACVATERM SA , unde urmează să se amplaseze noile constructii – organizare de santier cu stabilire cai de acces.
(ii) Devierea retelelor din incintă, existente în zonele afectate de noile constructii.
(iii) Realizarea constructiilor noi pe amplasamentele eliberate si nivelate anterior.
(iv) Extinderea retelelor din incintă, pentru a asigura echiparea edilitară a noilor constructii.
(v) Amenajarea zonelor exterioare din jurul noilor constructii.

6.4.2 Beneficiarul  SC ACVATERM SA  va proceda  la  predarea  catre  constructor , cu proces verbal , a amplasamentelor celor doua constructii asa cum rezulta din Planul de situatie atasat documentatiei tehnice pe baza careia s-a obtinut Autorizatia de construire.
          Mentionam totodata ca nu exista alte constructii care sa necesite demolare pe amplasamentele celor doua obiective investitionale care urmeaza a se realiza.
          La  predarea  amplasamentelor  constructorul  va  stabili  de  comun  acord  cu  beneficiarul, caile  de  acces  in  zonele  cu  organizare  de  santier  si  acestea  vor  fi  mentionate  in  procesul  verbal  de  predare  a  amplasamentului.
          Asigurarea  zonelor  de  lucru  si  organizarea  de  santier  revin  in  exclusivitate  constructorului.
          Pentru asigurarea unei executii corecte si fluente a cladirilor precum si pentru a nu se influenta negativ conditiile de mediu , proprietatile invecinate si celelalte constructii si instalatii existente in incinta, constructorul va avea in vedere si urmatoarele aspecte:
•  inchiderea cu panouri provizorii a zonelor de lucru , din incinta , unde urmeaza a se realiza cele doua constructii.
•  asigurarea accesului din strada la cele doua zone de lucru se va face pe cai de acces care nu vor afecta activitatile care se desfasoara in mod curent in incinta.
•  conform legislatiei in vigoare se va semnaliza ca pe locatie se executa lucrari de constructii , afisandu-se la vedere , pe un panou , numele si datele de identificare ale firmei care le executa , ale proiectantului si ale beneficiarului.
•  in cazul in care in urma sapaturilor pentru fundatie va rezulta o cantitate de pamant in exces fata de necesitatile de umplutura , constructorul va stabili de comun acord cu UAT Ramnicu Sarat locul unde va fi transportat si depus acesta.
•  se va asigura spalarea pneurilor masinilor care vor face transportul materialelor inainte de iesirea acestora din incinta in strada pentru a se impiedica derapajele auto datorate pamantului depus pe pneuri.
• dupa executarea sapaturii fundatiilor si trasarea axelor constructiilor , beneficiarul va asigura constructorului accesul la retelele de electricitate si apa potabila, existente in incinta in regim contorizat. 
• contravaloarea celor doua contoare, de energie electrica si de apa potabila precum si eventualele cheltuieli generate de instalarea acestora revin constructorului.
•   organizarea santierului va reveni in totalitate constructorului, acesta trebuind sa asigure baraci pentru personalul de conducere si muncitori , grupuri sanitare pentru intregul personal , baraci pentru depozitarea materialelor precum si o platforma cu bancuri de lucru.
•  in cazul in care betoanele se vor prepara la fata locului cu betoniera, constructorul va trebui sa prevada spatiile de depozitare a agregatelor si cimentului care vor trebui sa fie protejate de intemperii.
•  pe toata durata executiei lucrarilor , constructorul , va avea grija ca terenurile aferente constructiilor si adiacente acestora sa fie libere de deseuri lemnoase si feroase pentru evitarea accidentelor de munca.
•  constructorul va trebui sa-si ia toate masurile de protectie a muncii , conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare tip de lucrare care se pune in opera.
•  lucrarile de constructie vor fi conduse, in mod obligatoriu, de catre cadre tehnice cu experienta care vor raspunde direct de personalul care va executa aceste lucrari.
•  intregul personal care ia parte la executia lucrărilor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunii operatiilor şi fazelor de executie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protectia muncii ce decurg din natura acestor operatii.
•  constructorul va trebui sa adopte toate masurile necesare, care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul santierului: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulatiei în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de actiune a utilajelor etc.
•  pe toata durata realizarii lucrarilor constructorul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructie, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

6.4.3 Din punct de vedere constructiv realizarea obiectivelor  investitionale  va  impune:

      Corp A – Garaj utilaje – este o constructie cu o structura de rezistenta realizata din stalpi si grinzi metalice.
     Lucrările de terasamente - săpături şi umpluturi - din Proiectul tehnic sunt lucrări obişnuite, în pământuri obişnuite. Executarea şi recepţionarea lucrărilor de săpături şi umpluturi se va face conform prevederilor următoarelor acte normative: 
      - C 169-88 “Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale”. 
      La realizarea fundatiilor si pardoselelor se va utiliza beton simplu Bc 7,5 şi beton armat Bc 15. Aceste betoane se utilizează în următoarele elemente: 
      - betoane de egalizare 
      - betoane în fundaţii pahar şi fundaţii continui 
      - betoane în plăci. 
     Lucrările de beton şi beton armat sunt lucrări obişnuite şi deci se vor executa şi recepţiona în baza următoarelor acte normative: 
      - C 56-85 “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” 
      Fundatiile  constructiei vor fi izolate sub fiecare stalp metalic si continui din beton armat pe sub toti peretii exterior. 
     La executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile din Normativul NE 012–2-2010 si Normativul NP 112-2004 privind executia lucrarilor de betonare. 
     La executarea fundatiilor vor fi avute in vedere urmatoarele: 
    a. Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele si normele de fabricatie in vigoare; 
    b. Executia fundatiilor nu poate incepe daca nu s-a facut in prealabil controlul sapaturii de fundatii. 
    c. Fundatia se va executa, pe cat posibil, fara intrerupere pe distanta dintre doua vastari de tasare, in cazul cand aceasta conditie nu a putut fi respectata se va proceda avandu-se in vedere si urmatoarele: 
    - durata maxima admisa a intreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua masuri speciale de reluarea betonarii, va fi intre 1,5 si 2 ore, in functie de tipurile de ciment folosite;
    - turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 – 50 cm, iar suprapunerea stratului superior de beton se vor face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului din stratul inferior;
   - se va urmari ca fiecare banda de fundatie in parte sa fie turnata fara intrerupere, trecerea de la o banda la alta facandu-se dupa ce turnarea benzii precedente a fost terminata;
   - nu se vor admite rosturi de turnare inclinate la fundatii, cuzineti, pungi de fundatii, betonarea si vibrarea facandu-se fara intrerupere; 
   - nu se vor admite rosturi de lucru in fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi; 
   - la constructiile la care, fundatiile sunt executate longitudinal, se va urmari ca fiecare banda de fundatie in parte sa fie turnata fara intrerupere, trecerea de la o banda la alta facandu-se dupa ce turnarea benzii precedente a fost terminata; 
  - reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor;
  - suprafata rostului de lucru trebuie sa fie bine curatata si spalata abundent cu apa, imediat inainte de turnarea betonului proaspat;
  - in cazul intreruperilor cu durata mai mare, tratarea suprafetelor betonului intarit va fi: o dare indelungata, 8 – 10 ore, inainte de inceperea betonarii, curatirea cu peria de sarma jet de aer, etc. 
   d. Pentru asigurarea conditiilor formatibile de intarire si pentru a se reduce deformatiile de contractii, se va mentine umiditatea betonului in primele zile dupa turnare, protejand suprafetele libere prin: 
   - acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini etc.);
   - stropirea periodica cu apa care va incepe dupa 2 ore pana la 12 ore de la turnare, in functie de tipul cimentului utilizat si temperatura mediului.
      Pardoseala garajului se va realiza din beton armat cu plasa sudata, va avea o grosime de 15cm si va fi tip placa elicoterizata.
      Pentru structura metalica – stalpi de sustinere si grinzile de la acoperis se va avea in vedere a se va folosi oţel laminat marca OL37, clasa 3, STAS 500/2-80 
   Tehnologia de montaj va fi elaborate de catre constructor ( antreprenor ) si va trebui sa tina seama de prevederile prezentului Caiet de sarcini si de standardele, normativele, instructiunile si reglementarile in vigoare. Dupa elaborare, constructorul ( antreprenorul ) va prezenta tehnologia de montaj proiectantului si beneficiarului. 
     Descarcarea, manipularea si depozitarea pieselor, elementelor si subansamblelor pe santier se va face in asa fel incat sa se evite deteriorarea, suprasolicitarea sau deformarea acestora, precum si sa fie usor identificate la montaj. 
     Receptia pe santier a elementelor structurii metalice se va face de catre constructor (antreprenor) conform pct.5.2. din STAS 767/0-77. 
     La ridicarea si manipularea elementelor in timpul montajului, acestea vor fi prinse de carlige, lanturi sau cabluri cu ajutorul ghearelor cu surub sau altor piese asemanatoare. Se interzice sudarea la temperatura de sub 5⁰C. In caz ca va fi necesar sa se sudeze la temperaturi mai joase, constructorul (antreprenorul), cu acordul proiectantului, va intocmi o tehnologie de sudare speciala pentru acest caz. 
    Se interzice sudarea de piese auxiliare de montaj (urechi, carlige, etc.) pe piesele si subansamblele de rezistenta ale structurii sau gaurirea acestora fara aprobarea scrisa a proiectantului. 
    Inainte de montarea unei piese in pozitia din proiect se va face o masurare exacta a distantei dintre piesele intre care trebuie, sau de care trebuie fixata si se va compara cu aceea a piesei ce se monteaza. In caz de nepotrivire, constructorul (antreprenorul), poate face ajustarile necesare, daca acestea nu afecteaza rezistenta piesei sau structurii si la nevoie, va cere avizul proiectantului. 
     Pozitia corecta a pieselor ce se monteaza ca si dimensiunile structurii se verifica in timpul montajului prin masuratori repetate. 
     Sudorii ce vor executa imbinarile sudate la montaj pe santier trebuie sa fie in masura sa execute in bune conditii cusaturile sudate in orice pozitie de sudare si pentru orice tip de suduri precum si sa lucreze la inaltime pe schele.
      In ce priveşte îmbinările sudate se stabilesc următoarele condiţii tehnice de calitate: 
      - categoria de execuţie a imbinarilor va fi B conform STAS 787/0-88
      - nivelele de acceptare a îmbinărilor sudate vor fi conform C 150-99 
     Imbinarile demontabile vor fi Imbinari cu suruburi obisnuite care se executa si controleaza conform punctului 4 din STAS 767/2-78. 
     Pentru imbinarile de montaj pe santier gaurile se vor da cu 1...2 mm mai mici urmand ca ele sa fie alezate la diametrul definitiv dupa asamblarea de proba a subansamblelor si prinderea provizorie a tuturor pieselor ce se imbina.
     Toate elementele constructiei metalice se vor monta cu abatere maxima de ±3 mm dupa oricare directie.
      Protecţia anticorozivă a confecţiilor metalice se va realiza prin sisteme de acoperire cu vopsire cu uscarea peliculei la aer “A Va”, conform STAS 10702/2-80 
      - se stabileşte durata acoperirii protectoare ca “durata medie” ceea ce corespunde unui interval de timp de 4...7 ani.
      - gradul de curăţire a pieselor care urmează  a fi protejate se stabileşte conform STAS 101- 66/1-77             
In conformitate cu prevederile anterioare se va aplica următorul sistem de acoperire:
      - materialul de bază al sistemului de protecţie va fi ulei şi răşini alchidice cu uscare la aer sau copolimeri vinilici şi răşini alchidice 
      - stratul primar: grund pe bază de ulei, grund miniu G351-4 un strat 
      - stratul intermediar din vopsea pe bază de răşini alchidice cu uscare la aer - un strat 
      - strat de finisare din email pe bază de răşini alchidice cu uscare la aer - email perclorvinilic 407a - 3 straturi.
      Peretii exteriori vor fi realizati din panouri termoizolante de tip sandwich de 10 cm.
      Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica cu invelitoare si va fi realizat tot din panouri termoizolante de tip sandwich.
      Incinta Garaj utilaje va avea la interior patru zone distincte , delimitate de stalpii metalici de sustinere ai acoperisului , asa cum reiese din documentatia tehnica. In una dintre cele patru zone astfel delimitate, constructorul in comun acord cu beneficiarul, va amplasa un canal de servicii pentru lucrarile curente de mentenanta si intretinere a utilajelor , cu acces in trepte , cu peretii si treptele de accesrealizate din beton armat. Canalul de servicii va avea o lungime de minim 5 m , o latime de 1,2 m si o adancime de 1,6 m.
      Ventilatia constructiei Garaj utilaje se va realiza natural nefiind prevazute sisteme de ventilatie suplimentare. Neavand atributii de spatiu locuibil constructia Garaj utilaje nu va fi dotata cu instalatii de incalzire.
      Finisajele exterioare ale constructiei garaj utilaje sunt urmatoarele:
     -  pereti din panouri tip sandwich 10 cm – tabla vopsita
-  tamplarie PVC cu geam termopan
-  jgheaburi si burlane din tabla 0,4 mm vopsite in aceeasi nuanta cu peretii exteriori
     -  usi  sectionale din panouri sandwich de 40 mm grosime, din tabla de otel de 0,5mm grosime, galvanizata si acoperita cu pulberi epoxipoliesterice, umplute cu spuma poliuretanica de inalta densitate si intaritura dubla in zona balamalelor , actionate electric.
      In sarcina constructorului va reveni si racordarea constructiei Garaj utilaje la reteaua de electricitate existenta in incinta detinuta de beneficiar. 
      
      Corp B – Vestiare angajati – este o constructie realizata din containere modulare.
      Constructorul va avea in sarcina realizarea unei platforme de circa 30 mp din beton armat cu plasa sudata la suprafata, pe care se vor amplasa doua containere modulare ( L= 6m; l= 2,4m si h= 2,55m ) special echipate pentru functiile de vestiar + grup social. 
       Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare, si anume: 
       a. sapaturile pentru groapa de fundatie si pentru santurile de fundatii; 
       b. protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant; 
       c. asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajelor de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor.
       Grosimea placii de beton pentru fundatie va fi de cel putin 15 cm. Pentru armarea acesteia se va utiliza plasa din fier sudat cu diametru cuprins intre 4 si 10 mm.
       La montarea plaselor din fier sudat pentru armarea placii trebuie sa se obtina ochiuri cu latura de 10 cm, de forma patrata. Se va avea in vedere prinderea plaselor din fier sudat prin intermediul unor dispozitive tip „calareti” pentru a-si mentine pozitia corecta in timpul turnarii betonului.
      Turnarea betonului se va realiza mecanizat cu procedura de vibrare a placii de beton, urmarindu-se realizarea unei asezari corespunzatoare a pastei de beton in cofraj.
      Se va respecta fluxul de turnare mecanizata incat sa nu existe pauze intre etapele de turnare.
      Secventa de vibrare a placii de beton va fi executata mecanizat pentru ca intreaga cantitate de beton turnat sa fie impinsa in mod egal in tot volumul cofrajului.
      Timpul de vibrare va fi de minim 5 pana la 30 de minute, pana ce suprafata placii turnate devine plana si lucioasa.
      Pentru a preintampina dezvoltarea fisurilor, se vor aplica masuri de udare cu apa curata prin pulverizare a placii, pentru o perioada de circa 3 pana la 7 zile in functie de nivelul temperaturii mediului pana la uscarea completa a betonului turnat.
      Tot in sarcina constructorului va intra si realizarea instalatiilor sanitare exterioare de evacuare a apelor uzate si a excavatiei pentru fosa septica vidanjabila , amplasata conform documentatiei tehnice.
       Achizitia celor doua containere modulare , special echipate cu functie de vestiar + grup social, precum si a fosei septice vidanjabile va reveni in sarcina constructorului (antreprenorului ).
       Constructorul va asigura si asistenta tehnica la amplasarea celor doua containere modulare pe platforma betonata realizata de el  conform documentatiei tehnice.
       In sarcina constructorului va fi si racordarea celor doua containere modulare cu functie de vestiar + grup social, la retelele de apa potabila si electricitate existente in incinta detinuta de beneficiarul investitiei, SC ACVATERM  SA.
        Constructia va fi prevazuta cu instalatii de incalzire utilizand ca sursa de energie, energia electrica.

7. INSTALATIILE  ELECTRICE  SI  SANITARE

7.1. Executarea instalatiilor electrice
        Inainte de inceperea lucrarilor la instalatiile electrice se va verifica obligatoriu daca lucrarile de constructie corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice.
        La alegerea traseelor retelelor electrice se vor avea in vedere conditiile in care este permisa executarea acestora tinindu-se cont ca lungimea acestora sa fie cat mai scurta , sa se respecte distantele minime pana la elementele altor instalatii precum si evitarea amplasarii acestora in locuri cu potential periculos in timpul exploatarii.
       Traseele  care  nu satisfac conditiile impuse vor fi reexaminate si retrasate.
       Inaintea inceperii lucrarilor de instalatii, se va verifica daca fundatiile , esafodajele precum si golurile necesare au fost executate in bune conditii din punct de vedere al pozitiilor , dimensiunilor si calitatii.
       Este strict interzis a se executa de catre instalatori/electricieni strapungeri sau goluri in structura de rezistenta a constructiilor. Daca realizarea unor astfel de strapungeri sau goluri este absolut necesara , se va admite efectuarea lor numai pe baza unui aviz scris de la proiectantul structurii de rezistenta.
      Practicarea de goluri si/sau strapungeri in elementele de constructie se va realiza numai cu mijloace mecanizate adecvate.
      Toate materialele , echipamentele si aparatele vor fi verificate vizual si controlate prin masuratori pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de fabricant. Nu se vor admite materiale , echipamente si aparate a caror caracteristici nu corespund cu cele prevazute in proiect sau prezinta defecte.
      Toate aparatele de conectare pentru circuitele de iluminat vor avea curentul nominal de minim 10A.
     Prizele si fisele se vor monta astfel incat contactele fiselor sa nu fie sub tensiune cand nu sunt introduse in prize.
     Intrerupatoarele si comutatoarele se vor monta la inaltimea de 0,8 – 1,5 m de la pardoseala finita.
     Conductele , cablurile , tuburile si accesoriile se vor verifica vizual la locul de montare , dupa transport. Materialele care vor prezenta defectiuni vor fi respinse.
     La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica , cu ohmmetrul , pe fiecare colac si/sau tambur inainte de montare. Conductele care vor prezenta rezistenta infinita vor fi respinse.
     Se interzice montarea in acelasi element de protectie a conductelor urmatoarelor circuite:
· circuite cu amperaj sub 65A impreuna cu circuite cu amperaj peste 65A.
· circuite cu tensiuni sub 1000V impreuna cu circuite cu tensiuni peste 1000V.
· circuite cu frecvente diferite ale curentului.
     Traseele de montaj vor fi orizontale si/sau verticale. Exceptiile se admit numai in cazuri speciale.
     Fixarea tuburilor se va face cu elemente de fixare conform normativului I7/98. Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele au fost trase in tuburi si montate pe pereti.
     Se va verifica totodata si respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor in vederea usoarei lor identificari ( culori , etichete , etc. ).
     Legaturile electrice ale conductelor se vor verifica prin sondaj la 15% din numarul total de legaturi , daca sunt executate conform prescriptiilor.
    La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si pamant. Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are o valoare de cel putin 500000 ohmi. Circuitele care nu vor respecta aceasta cerinta se vor remedia si se vor verifica din nou. In timpul masurarii , circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare.
     Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare prin intermediul unor cleme de legatura.
     Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat se vor alege astfel incat sa suporte fara deformari o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat dar nu mai putin de 10 Kg.
     Este strict interzisa suspendare corpurilor de iluminat , direct de conductele de alimentare.
     Tablourile electrice se vor achizitiona pe baza de comanda de la furnizori specializati , autorizati in realizarea unor astfel de echipamente.
     Toate circuitele electrice care pornesc dintr-un tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce care vor indica destinatia fiecaruia. Inscriptiile  vor fi amplasate cu vedere din directia de deservire a tabloului electric. Nu se vor accepta etichete metalice ambutisate.
    
    7.2. Instructiuni specific de tehnica securitatii muncii
     Instalatiile  electrice  trebuie  sa  fie  astfel  construite  si  intretinute  incat  sa  nu  produca  accidente  tehnice  sau  umane , ca urmare a  accesului persoanelor  neavizate. Manevrele  in  instalatiile  electrice  se  executa  numai  de  catre  personalul  de deservire  operativ.
    Se vor respecta prevederile standardelor in vigoare si documentatia de proiectare in cee ace priveste instalatiile de legare la pamant si la nul precum si valorile rezistentelor prizelor de punere la pamant.
    Este strict interzisa utilizarea conductelor din instalatiile de protectie legate la pamant , drept conductor de faza sau nul de lucru.
    Se interzice lucrul la circuitele electrice in functiune , alimentate cu tensiuni mai mari de 48V.
    In punctul in care se va realiza scoaterea de sub tensiune a unei instalatii electrice se va amplasa obligatoriu un indicator mobil cu inscriptia  NU  INCHIDE / SE  LUCREAZA!

   7.3. Executarea instalatiilor sanitare
    Executia unei instalatii sanitare exterioare este prevazuta in documentatia tehnica pentru constructia cladire vestiare . 
    Deoarece aceasta constructie este compusa din doua containere modulare special echipate pentru functia de vestiar + grup social , nu este necesara realizarea si a unei instalatii sanitare interioare. 
    Containerele modulare vin echipate pentru functia de grup social cu lavoar , cabina de dus cu cadita , vas wc si boiler apa calda precum si cu instalatiile interioare de apa rece , apa calda si canalizare.
    Instalatia de alimentare cu apa rece exterioara se va executa din conducte tip PEXAL Dn20 mm cu racorduri speciale de tip conector. Aceasta instalatie se va racorda la instalatia de apa potabila existenta in incinta detinuta se beneficiarul SC ACVATERM SA , intr-un punct ulterior contorului de bransament.
    La intrarile in cele doua containere modulare , in zona grupului social din interiorul acestora , se vor instala robineti de trecere din fonta de ¾’’.
    Instalatia exterioara de alimentare cu apa potabila va fi pozata in sol la o adancime de minim 90cm pentru a se preveni inghetul si deteriorarea acesteia in timpul sezonului rece.
    Instalatia de evacuare a apelor uzate menajere – canalizare exterioara , se va realiza din conducta PVC Dn100 mm si racorduri tot din PVC cu etansari de cauciuc de tip O.
    Aceasta va fi constituita dintr-un colector Dn100 mm , pozat in sol la o adancime de 0.6 – 0.9 m , avand o panta naturala de curgere de 1,5 – 2 % catre fosa septica vidanjabila. Colectorul va fi amplasat in spatele constructiei cu destinatia vestiar + grup social , paralel cu aceasta pe directia E-V.
    Fosa septica vidanjabila se va amplasa in capatul de vest al colectorului , in proximitatea peretelui vestic al constructiei vestiar + grup social. In capatul estic al colectorului se va amplasa obligatoriu un mini camin ingropat pentru mentenanta acestuia.
    Achizitia fosei septice vidanjabile va reveni in sarcina constructorului (antreprenorului).

8. CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

8.1. Obligatii ale constructorului (antreprenorului) 
    - Constructorul (antreprenorul) trebuie sa execute toate lucrarile prevazute in prezentul Caiet de sarcini si in Documentatia tehnica aferenta.
    - Inainte de prezentarea ofertei, constructorii (antreprenorii) vor examina amplasamentul si imprejurimile acestuia si vor obtine toate informatiile necesare cu privire la: configuratia terenului (inclusiv conditiile hidrologice, subterane si climatice), volumele de lucrari, materialele necesare pentru realizarea lucrarilor, posibilitatea de acces la amplasament si situatiile neprevazute si alte circumstante care pot influenta oferta.
     - Constructorul (antreprenorul) va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
     - Constructorul (antreprenorul) isi va asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
     - Constructorul (antreprenorul) garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in Proiectul tehnic, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicitate in prezentul Caiet de sarcini
    - La lucrarile la care se vor face incercari, se considera calitatea probei indeplinita atat timp cat rezultatele se vor inscrie in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
    - Perioada de garantie incepe cu data receptiei intregii constructii sau numai a partii de constructie distincta fizic si/sau functional.
    - Constructorul (antreprenorul) raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii constructiei.
     - Beneficiarul (investitorul) are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini si a Graficului de executie a lucrarilor. 
     - Beneficiarului (investitorului)  i se va asigura accesul la locurile de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor prezentului Caiet de sarcini.
     - Beneficiarului (investitorului) trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea constructorului (antreprenorului).
     - Beneficiarul (investitorul) este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor constructorului (antreprenorului). Dispozitiile se adreseaza in principiu numai constructorului (antreprenorului) si responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, cu exceptia cazurilor in care trebuie intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
    - Daca constructorul (antreprenorul) considera ca dispozitiile beneficiarului (investitorului) sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar aceastea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. 
   - Constructorul (antreprenorul) are obligatia sa verifice documentele primite si sa instiinteze beneficiarul (investitorul) cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
    - Constructorul (antreprenorul) este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de beneficiar (investitor).Erorile intervenite pe parcursul executiei lucrarii vor fi corectate de constructor (antreprenor), pe cheltuiala sa, cu conditia ca aceste erori sa nu se bazeze pe date incorecte furnizate in scris de catre proiectant.
   - Constructorul (antreprenorul) are obligatia sa execute lucrarea in termenii prezentului Caiet de sarcini si a Contractului de executie, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el trebuie sa respecte documentatia de executie si reglementarile tehnice in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde isi desfasoara activitatea.
  - Constructorul (antreprenorul) este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces, a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.
  - Constructorul (antreprenorul) trebuie sa asigure lucrarile executate cu dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre beneficiar (investitor). El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarilor datorita inghetului si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
  - Pe parcursul executarii lucrarilor beneficiarul (investitorul) are dreptul sa dispuna, in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
  - In cazul in care, in timpul executiei lucrarilor, pe amplasament se descopera valori istorice sau stiintifice, constructorul (antreprenorul) este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice beneficiarului (investitorului), organelor de politie si comisiei pentru monumente, ansambluri si situri istorice descoperirea lor.
   - In timpul desfasurarii lucrarilor, constructorul (antreprenorul) are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
   - La terminarea lucrarilor, constructorul (antreprenorul) va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusuri de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
   - Daca prin nerespectarea de catre constructor (antreprenor) a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale unor organe locale, legal constituite, care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, se provoaca pagube pentru beneficiar (investitor), acesta va fi despagubit de catre constructor (antreprenor) cu suma cuvenita.

8.2. Forta de munca
  - Constructorul (antreprenorul) va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate.
  - Constructorul (antreprenorul) va asigura personalul impotriva accidentelor prin intermediul unei agentii de asigurare. Constructorul (antreprenorul) va prezenta beneficiarului (investitorului) si organelor de control ale ITM , ori de cate ori i se va cere, politele de asigurare si/sau recipisele pentru plata primelor curente.
  - Beneficiarul (investitorul) nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de catre constructor (antreprenor)

8.3 Cerinte pentru materiale si executia lucrarilor
 - Materialele utilizate pentru constructii vor avea calitatea prevazuta in documentatia tehnica de executie, urmind a fi supuse periodic la diverse probe pe care proiectantul sau beneficiarul (investitoare) le va solicita.
- Inlocuirea oricarui material prevazut in Contractul de executie cu altul similar se va face numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului (investitorului).
- Constructorul (antreprenorul) va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
- Beneficiarul (investitorul), proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia vor avea acces tot timpul la lucrarile de pe santier si in locurile unde se pregatesc lucrarile, in depozitele de materiale, prefabricate etc.
- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea proiectantului, constructorul (antreprenorul) asigurind posibilitatea acestuia sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Constructorul (antreprenorul) va anunta  proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Proiectantul va participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
-  Constructorul (antreprenorul) va fi obligat sa dezveleasca orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia scrisa a beneficiarului (investitorului) sau a unei autoritati cu atributii legale de cotrol in domeniul constructiilor, si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
-  Beneficiarul (investitorul) nu va fi raspunzator pentru avarierea sau pierderea utilajelor, sculelor si dispozitivelor de constructii si a lucrarilor temporare.
-  La terminarea lucrarilor, constructorul (antreprenorul) va indeparta din santier toate utilajele de constructii si lucrarile provizorii, precum si orice materiale aprovizionate si nefolosite.
- Beneficiarul (investitorul) trebuie sa puna la dispozitia constructorului (antreprenorului),  urmatoarele:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
b) cai de acces rutier;
c) racordurile pentru utilitati (apa, energie electrica, etc.) pana la limita amplasamentului santierului.
-  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat va fi suportat de catre constructor (antreprenor).

8.4 Inceperea lucrarilor , intarzieri in executie si remedieri in perioada de garantie
-  Constructorul (antreprenorul) trebuie sa notifice beneficiarului (investitorului) si Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
-  Constructorul (antreprenorul) va prezenta , obligatoriu , in oferta sa tehnica graficul de executie de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de executie. Daca, dupa opinia beneficiarului (investitorului), pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de realizare a lucrarilor, la cererea beneficiarului (investitorului), constructorul (antreprenorul) va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la termenul prevazut.
- Prezentarea si aprobarea graficului revizuit nu-l vor scuti pe constructor (antreprenor) de nici una din indatoririle prevazute in prezentul Caiet de sarcini si in Contractul de executie.
- Beneficiarul (investitorul) va pune la dispozitia constructorului (antreprenorului) suprafata de teren libera de orice sarcini, necesara desfasurarii activitatii de santier.
-  In cazul in care constructorul (antreprenorul) se considera stanjenit in desfasurarea normala a activitatii, el va trebui sa informeze in scris beneficiarul (investitorul) cu privire la aceasta stare. Daca neglijeaza sa faca aceasta informare, el nu are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situatii.
-  Termenul de executie poate fi prelungit daca stinjenirea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a) cauze generate de beneficiar (investitor);
b) greve ale personalului constructorului (antreprenorului) sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al constructorului (antreprenorului);
c) forta majora sau alta situatie extrema neimputabila si imprevizibila pentru constructor (antreprenor).
-  Influenta factorilor climatici, cu exceptia calamitatilor, nu poate fi considerata ca fiind o cauza de stinjenire a lucrarilor.
- In situatiile mentionate anterior decalarea termenului contractual va fi calculata luandu-se in considerare perioada de intrerupere sau intarziere datorata stanjenirii lucrarilor, precum si de eventuale intarzieri provocate de intrarea neprevazuta intr-un sezon nefavorabil executarii lucrarilor de constructii.
- La dispozitia scrisa a beneficiarului (investitorului), constructorul (antreprenorul) poate sista executia lucrarilor sau a unor parti a acestora pe o durata si in modul in care beneficiarul (investitorul) considera necesar. Pe timpul suspendarii lucrarilor, constructorul (antreprenorul) va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator.
- Daca motivele stanjenirii sau ale intreruperii lucrarilor sunt imputabile uneia dintre parti, beneficiar (investitor) sau constructor (antreprenor), atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
- Beneficiarul (investitorul) poate solicita modificari cu respectarea prevederilor tehnice in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:
a) marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari;
b) renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;
c) schimbarea caracterului sau calitatii lucrarii;
d) modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;
e) executarea de lucrari suplimentare de orice fel necesare pentru terminarea lucrarilor prevazute.
- In cazul in care cantitatea de lucrari real executata in cadrul unui articol este diferita fata de cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta la preturile unitare contractate.
- In cazul in care apar lucrari suplimentare avizate de proiectant si beneficiar (investitor) pentru care Contractul de executie nu contine preturi unitare, se vor aplica preturile unitare stabilite de comun acord de catre beneficiar (investitor) si constructor (antreprenor).
- Daca beneficiarul (investitorul) cere o lucrare care nu este prevazuta in prezentul Caiet de sarcini si Contractul de executie, constructorul (antreprenorul) are dreptul la o plata suplimentara. 
- Constructorul (antreprenorul) trebuie sa-si ridice pretentiile in fata beneficiarului (investitorului) si sa convina asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective.
- Lucrarile executate de constructor (antreprenor) in afara celor prevazute in Caietul de sarcini si Contractul de executie sau fara dispozitia beneficiarului (investitorului), precum si cele care nu respecta prevederile Caietului de sarcini si Contractului de executie, fara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a beneficiarului (investitorului), nu vor fi platite constructorului (antreprenorului).
- La terminarea lucrarilor, constructorul (antreprenorul) va notifica beneficiarul (investitorul) ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari, beneficiarul (investitorul) convoaca comisia de receptie.
- Pe baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, beneficiarul (investitorul) va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta constructorului (antreprenorului), stabilindu-se si termenele necesare pentru terminare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a constructorului (antreprenorului), beneficiarul (investitorul) va convoca comisia de receptie.
- Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute, beneficiarul (investitorul) va aproba sau va respinge receptia. 
-  Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.
-  Perioada de garantie curge de la data receptiei finale.
-  Lucrarile de constructie pentru investitia  Garaj utilaje si Cladire vestiare   vor  fi receptionate de catre o Comisie de receptie numita de beneficiarul S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat.

8.5 Garantii de buna executie 
- Constructorul (antreprenorul) este obligat sa depuna o garantie in scopul asigurarii beneficiarului (investitorului) si finantatorului de realizarea in termen a lucrarii si de calitatea convenita prin Contractul de executie si anexele acestuia. 
- Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste de catre beneficiar (investitor) si reprezinta un anumit procent din valoarea lucrarilor.
- Pentru investitia Garaj utilaje si Cladire vestiare   beneficiarul S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat a stabilit ca valoare a Garantiei de buna executie pentru constructor (antreprenor), un procent  de 2,00% din valoarea investitiei.
- Garantia de buna executie se va constitui printr-o depunere lichida intr-un cont inchis asupra caruia nu pot fi dispuse plati in comun. 
- Suma stabilita drept Garantie de buna executie pentru constructor (antreprenor), va fi depusa de catre acesta intr-un cont inchis la Trezoreria Ramnicu Sarat.
- Dobanzile aferente sumei constituita in Garantie de buna executie revin constructorului (antreprenorului).
- Nu se vor admite, drept garantie de buna executie, actiuni ale unor societati comerciale si nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale constructorului (antreprenorului).
- Utilizarea garantiei de buna executie se face in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare la data executiei lucrarilor.
- Garantia de buna executie se va restitui constructorului (antreprenorului) pe baza notificarii beneficiarului (investitorului) catre Trezoreria Ramnicu Sarat, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Notificarea se va face dupa eliberarea certificatului de receptie finala.
- Cat timp insa  pretentiile ridicate in termen nu s-au rezolvat, beneficiarul (investitorul) poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat.

8.6 Plati provizorii si plati finale
- Platile vor fi effectuate esalonat, in functie de stadiul lucrarilor prevazut in Graficul de executie si de prevederile Contractului de executie.
- Platile partiale trebuie sa fie facute la cererea constructorului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform Graficului si Contractului de executie si in cel mai scurt timp cu putinta. 
- Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare, prin situatii de lucrari provizorii intocmite astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.
- Din situatiile de lucrari provizorii, beneficiarul (investitorul) va putea face scazaminte pentru servicii facute de el constructorului (antreprenorului) si convenite in scris cu acesta. 
- Alte scazaminte se pot face in cazurile in care ele sunt prevazute in Contractul de executie sau sunt urmare a unor prevederi legale.
- Situatiile de plata provizorii se vor confirma in termenul stabilit prin conditiile specificate in Contractul de executie. Facturile corespunzatoare se vor plati conform reglementarilor bancare.
- Platile partiale efectuate sunt fara influenta asupra responsabilitatii si garantiei de buna executie a constructorului (antreprenorului) si nu se considera ca receptie, de catre beneficiar (investitor), a lucrarilor executate.
- Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre beneficiar (investitor). Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.
- Contractul de executie nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform acestuia.
 - Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale.
 - Plata ultimelor sume datorate de catre beneficiar (investitor) constructorului (antreprenorului) pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

9. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

  9.1 Oferta tehnica va prezenta modul de implementare al proiectului pe toata durata lucrarilor din punct de vedere al:
- Organizarii activitatilor;
- Derularii etapelor;
- Asigurarii managementului proiectului;
- Asigurarii calitatii si a controlului calitatii;
- Implementarii programului de Securitate si Sanatate in Munca;
- Protectiei contra incendiilor;
- Protectiei mediului;
   9.2 Oferta tehnica va contine obligatoriu Graficul de executie al intregii lucrari, grupat pe categorii, etape, puncte de referinta temporale, inclusiv motivatiile alegerii respectivelor etape si puncte de referinta .
   9.3 Ofertantul va prezenta:
      - Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă însotită, dacă este cazul, de agremente tehnice;
     - Mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini si Documentatia tehnica – proiect.
     - Daca este cazul, oferta tehnica va evidentia elementele care exced cerintelor minime.

10. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

              10.1 Oferta financiara trebuie sa fie corespunzatoare, corecta si completa. Preturile stabilite vor trebui sa acopere toate obligatiile ce revin constructorului (antreprenorului) din prezentul Caiet de sarcini si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
              10.2 Beneficiarul investitiei SC ACVATERM SA solicită ofertantilor completarea următoarelor formulare (fara format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:
a. Centralizatorul financiar al obiectivelor;
b. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
c. Lista cantitatilor de lucrari:
- constructii-rezistenta;
- constructii-arhitectura;
- instalatii electrice;
- instalatii sanitare;
d. Lista cu cantitătile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările;
e. Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale;
f.  Lista cuprinzind consumurile cu forta de munca;
g. Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
h. Lista cuprinzind consumurile privind transporturile.
         10.3 Pretul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantitătilor de lucrări va fi corelat cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice, astfel încât fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului pentru fiecare material ca acesta să corespundă cerintelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.
         10.4 Disponibilitatea financiara a beneficiarului investitiei , pentru lucrarile prevazute conform documentatiei tehnice in baza careia s-a obtinut autorizatia de constructie si in conditiile specificate  in prezentul Caiet de sarcini este de 450.000,00 lei (fara TVA).

11. PERIOADA DE EXECUTIE

Termenul de executie si predare a lucrarii: 
· 60 zile de la semnarea Contractului de executie si emiterea Ordinului de incepere a lucrarii, dar finalizarea lucrarilor nu mai tarziu de 31 Decembrie 2022.

12. CONDITII DE GARANTIE

· Perioada de garantie al lucrǎrii este de minimum 10 ani de la data incheierii si semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarii.


Intocmit
Șef serv. tehnic-productie
ing. Preda Francisc

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg
cerTIFic

1SO 45001





image1.png
A





image2.jpeg




